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ACCORDO DIRETTO
tra
COMUNE DI FIRENZE (in qualita di Concedente)
e
SOCIETA TRAM DI FIRENZE S.P.A. (in qualita di Societa)
e

MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A. (in qualita di Mandated Lead
Arranger, Agente, Ente Finanziatore e Banca Hedging)

(S

(S
"BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (in qualiti di Banca Depositaria)_
[§]
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (in qualita di Mandated Lead Arranger ed Ente Finanziatore)

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno 2014 (duemilaquattordici) e questo giorno 17 (diciassette) del mese di aprile in Roma, Via
Salaria, n. 259.

Avanti a me, Dott. Mario Scattone, Notaio in Roma iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia, sono presenti:

1)  L’Ing. Michele Priore, il quale interviene al presente Accordo non in proprio ma in
rappresentanza del Comune di Firenze, codice fiscale 01307110484, (il Comune di Firenze) nella
sua qualitd di Dirigente del Servizio Ufficio Tramvia - Interventi T.A.V. e Autostrade, giusto il
disposto dell’articolo 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell’articolo 25 del Regolamento
Generale per I’attivita contrattuale dello stesso Comune nonché in forza di ordinanza del Sindaco n.
337 del 24 ottobre 2011;

2)  Dottor Fabrizio Bartaloni, il quale mi dichiara di intervenire al presente Accordo non in
proprio ma in rappresentanza della Societa di Progetto denominata TRAM DI FIRENZE S.p.A., con
sede in Firenze, Borgo Albizi n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di
Firenze 05529970484, capitale sociale di Euro 7.000.000,00 costituita dalle societa costituenti il
raggruppamento aggiudicatario di cui alla Convenzione di Concessione (di seguito la Societa) nella
sua qualita di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Societa,
autorizzato alla stipula del presente Accordo in forza di verbale dell'Assemblea dei Soci del 15
aprile 2014 che in estratto da me certificato conforme in data 17 aprile 2014 trovasi allegato sub " "
a mio precedente rogito in pari data repertorion. ;




3)  Giorgi Adriano, il quale mi dichiara di intervenire al presente Accordo non in proprio ma in
rappresentanza della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Piazza Salimbeni 3, 53100
Siena (SI), capitale sociale Euro 7.484.508.171,08 alla data del 10/05/2013, numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Siena, Partita IVA e Codice Fiscale: 00884060526, Gruppo Bancario
Monte dei Paschi di Siena, Codice ABI Banca: 1030.6, Codice ABI Gruppo: 1030.6, Iscrizione
all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia n. 5274, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito BMPS), in forza di procura speciale
autenticata dal Dott. Mario Zanchi, Notaio in Siena, in data 6 ottobre 2011 rep. 30703 racc. 14197
che in copia resa conforme da me Notaio in data 25 gennaio 2012, Rep.n. 48283, munita della re-
lativa certificazione di conformita a documento informatico ai sensi dell'art. 23, comma 2 bis D.Lgs
7 marzo 2005 n. 82, trovasi allegata sotto la lettera "A" dell'atto a mio rogito in data 26 gennaio
2012, Rep.n. 48311/16405; BMPS interviene nel presente Accordo in qualita di Banca Depositaria;

4)  Paci Guido, il quale mi dichiara di intervenire al presente Accordo non in propmo ma in
rappresentanza di MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (gia Monte dei Pasch1 di Siena
Banca per I'Impresa S.p.A.), societa costituita secondo 1’ordinamento italiano (soggetta all’attivita di
direzione e coordinamento da parte di “Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.”), con sede in
Firenze, Via Panciatichi n. 48, capitale sociale di Euro 276.434.746,28 interamegnte sdttoscritto e
versato, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Flrenzc 008]:6350482
codice banca 10643.5, codice gruppo 1030.6, iscritta all’albo delle banche tenuto pgeép&) 1a Banca
d’Italia al n. 4770, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo™
Garanzia e al Codice di comportamento del settore bancario e finanziario (di seguito |
giusta procura speciale rilasciata con atto privato autenticato nella firma dal Notaio Antonio
Gunnella di Firenze in data 14 aprile 2014 rep.n.30982/13451 registrata a Firenze in pari data al
n.6401/1T procura rilasciata dal Dott. Giorgio Pernici quale Direttore Generale della Societa’,
autorizzato ai sensi dello statuto sociale nonche’ della procura per Notaio Cesare Lazzeroni di
Empoli del 14 settembre 2009 rep.n.210067/17680 registrata il 15 detti al n. 6472/1T; MPSCS
interviene nel presente Accordo sia in qualita di Ente Finanziatore che in qualita di Mandated Lead
Arranger, Agente e Banca Hedging;

5)  Ruju Marco Giuseppe e Casciano Raffaele, i quali mi dichiarano di intervenire al presente
Accordo non in proprio ma in rappresentanza di Banca IMI S.p.A. (di seguito, BIMI) societa con
socio unico di nazionalita italiana con sede in Milano, Largo Mattioli n.3, capitale sociale Euro
962.464.000,00 i.v., numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e P.
IVA 04377700150, R.E.A. n. 1014150, Codice A.B.I. 3249.0, iscritta all’Albo delle Banche al n.
5570 e appartenente al gruppo bancario “Intesa Sanpaolo”, autorizzati in forza dei poteri conferiti
dal Consiglio di Amministrazione dell'anzidetta societa' con delibera in data 23 aprile 2013 che in
estratto autentico per Notaio Laura Cavalotti di Milano in data 29 maggio 2013 rep.n.19810 trovasi
depositata presso il competente Registro delle Imprese; BIMI interviene nel presente Accordo sia in
qualita di Ente Finanziatore che in qualita di Mandated Lead Arranger e Banca Hedging;

6)  Ferone Alessandra, la quale mi dichiara di intervenire al presente Accordo non in proprio ma
in rappresentanza di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (gia Infrastrutture S.p.A.) (di seguito, CDDPP)
con sede in in Roma, Via Goito, 4, capitale sociale di Euro 3.500.000.000,00 iscritta presso la
C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese
di Roma 80199230584, p. IVA 07756511007, in forza di procura rilasciata con atto a rogito del
Notaio Paolo Castellini di Roma in data 10 aprile 2014 rep.n.79956/20861 registrato a Roma il 14
aprile 2014 al n.9459 serielT , procura rilasciata dal Dott. Giovanni Gorno Tempini quale
Amministratore Delegato ed in esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione del 12
dicembre 2012 e del giorno 11 dicembre 2013 che in estratto autentico si trovano allegate alla
predetta procura sotto le lettere “A” e “B”; CDDPP interviene nel presente Accordo in qualita di
Ente Finanziatore e Mandated Lead Arranger,



di seguito congiuntamente denominate le Parti e ciascuna la Parte.

Detti comparenti della cui identita personale e veste rappresentativa io Segretario Generale sono certo

g)

h)

PREMESSO CHE:

1 Soci Originari (come di seguito definiti nell’elenco delle definizioni che si allega al presente
Accordo sotto la lettera “F” (Allegato F)), con l'esclusione di ATAF e RATP Dev, ma con RATP
I, hanno presentato al Concedente una proposta ex Articolo 37-bis della Legge 109/94
relativamente alla progettazione e realizzazione della Linea 2 e della Linea 3 (I Lotto), gestione e
manutenzione delle Linee del Sistema Tranvia nell'area di Firenze e Scandicci (il Progetto) in
data 31 luglio 2003, costituendo in data 25 novembre 2003 un raggruppamento temporaneo di
imprese (di seguito RTT);

il Concedente ha dichiarato la proposta presentata dal RTI di pubblico interesse con dehperf;;lr
Giunta n. 765 del 9 settembre 2003; /

Slstema Tranvia (pre- eserc1z1o di gestione) e per il finanziamento ¢ pari a Euro 378.473.820,00 al
netto di IVA;

i finanziamenti pubblici disponibili per la costruzione della Linea 2 e della Linea 3 (I lotto) del
Sistema Tranvia, inclusa la deviazione dei relativi Sottoservizi Interferenti, sono pari a Euro
217.428.221,30 (IVA esclusa), di cui (i) un importo massimo complessivo pari a Euro
192.484.000,00 (IVA esclusa) (eventualmente riproporzionato sulla base dell’aggiornamento dei
costi indicati alle lett. a) e b) del paragrafo 1) della Tavola 1 (Riformulazione dei costi di progetto
secondo il Progetto Autorizzato e il Progetto Obiettivo) allegata al 3° Atto Aggiuntivo) destinati
alla realizzazione del Progetto Autorizzato e alla progettazione preliminare e definitiva delle
Varianti Progetto Obiettivo previste nel Cronoprogramma ed (ii) Euro 24.944.221,30 (IVA
esclusa) destinati alla deviazione dei relativi Sottoservizi Interferenti;

il progetto necessita di fondi privati complementari provenienti da istituti di credito per un
ammontare di Euro 166.000.000,00 necessari per completare, con i finanziamenti pubblici gia
disponibili, le somme totali per la realizzazione della Linea 2 e della Linea 3 (I Lotto) del Sistema
Tranvia e per le altre attivita quali ’ingegneria, il montaggio finanziario e il pre-esercizio delle
Linee del Sistema Tranvia;

al fine di reperire i fondi privati complementari di cui al punto (f) che precede, la Societd ha
conferito un mandato di advisory per la revisione del finanziamento di cui al punto (h) che segue
a MPSCS e BIMI (gia Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A.) in qualita di advisors
(gli Advisors);

al fine della realizzazione del Progetto, alla Data di Sottoscrizione la Societd e 1’Agente, tra gli
altri, hanno sottoscritto un contratto di finanziamento, successivamente modificato ed integrato da
ultimo alla Data di Modifica (di seguito, come, di volta in volta, modificato e/o integrato, il
Contratto di Finanziamento), in base al quale, tra I’altro, gli Enti Finanziatori hanno concesso
alla Societa, ai termini ed alle condizioni di cui allo stesso Contratto di Finanziamento, le seguenti




i)

k)

)

linee di credito: (i) una linea di credito per un importo massimo pari ad Euro 2.578.580,72 (la
Linea Base Tranche Al); (ii) una linea di credito per un importo massimo pari ad Euro
4.868.016,58 (la Linea Base Tranche A2); (iii) una linea di credito per un importo massimo pari
ad Euro 57.421.419,28 (la Linea Base Tranche B1); (iv) una linea di credito per un importo
massimo pari ad Euro 85.131.983,42 (la Linea Base Tranche B2); (v) una linea di credito per un
importo massimo pari ad Euro 8.000.000,00 (la Linea IVA Tranche 1) e una linea di credito per
un importo massimo pari ad Euro 8.000.000,00 (la Linea IVA Tranche 2) (congiuntamente le
linee di credito di cui ai punti da (i) a (vi) di seguito le Linee di Credito);

alla Data di Sottoscrizione il Concedente e la Societd hanno sottoscritto la Convenzione di
Concessione, come definita nell'Allegato F al presente Accordo, successivamente modificata ed
integrata rispettivamente in data 6 marzo 2007, 14 ottobre 2008 e alla Data di Modifica;

l'assunzione da parte del Concedente degli obblighi di cui al presente Accordo a favore della
Societa, degli Enti Finanziatori e delle Banche Hedging ha costituito il presupposto fondamentale
ed indefettibile per la decisione dei relativi Enti Finanziatori di concedere le Linee di Credito alla
Societa ai sensi del Contratto di Finanziamento;

Copia del Contratto di Finanziamento (sulla base del quale ¢ stato sviluppato il Piano Economico
Finanziario allegato alla Convenzione) ¢ stata consegnata, in data odierna, dal €oncessionario al
Concedente, ai soli fini di cui all’articolo 2. 5(b), di cui alla definizione di E ti Fmanzxa.norl ai
sensi della Convenzione di Concessione e di cui all’ articolo 1.2 che segue; ;X oo

le Parti si danno reciprocamente atto che quanto disposto nel presente Accorc‘l“me conforme a
quanto previsto nella Convenzione di Concessione, di cui il presente Accordd™cestituisce
applicazione e sviluppo con riferimento agli impegni assunti dal Concedente. In caso di
contraddizione tra le previsioni di questo Accordo e quelle della Convenzione di Concessione le
previsioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo prevarranno; e

i diritti di voto relativi alle azioni costituite in pegno dai Soci a favore dei Creditori Garantiti (in
qualita di creditori pignoratizi) nonché i diritti amministrativi relativi alle medesime azioni
restano in capo ai Soci. Al verificarsi degli eventi previsti nel documento che si allega al presente
Accordo sotto la lettera “H” (Allegato H), i diritti di voto verranno esercitati in conformita con
quanto ivi dettagliato. L’ Allegato H contiene altresi disposizioni relative all’escussione del pegno
sulle azioni della Societa costituito dai Soci a favore dei Creditori Garantiti.

TUTTO CIO PREMESSO, si conviene e stipula quanto segue:

1.

1.1

1.2

INTERPRETAZIONE
Premesse e Allegati
Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Definizioni

Ai soli fini del presente Accordo, i termini in maiuscolo, ove non diversamente definiti nel
testo del presente Accordo avranno il significato indicato nel Contratto di Finanziamento.



2. OBBLIGHI DEL CONCEDENTE
2.1 Garanzie Fideiussorie del Concedente
Le Parti concordano che:
i) gli Enti Finanziatori rinuncino ad avvalersi della facolta di ricevere da parte
del Concedente la cessione in garanzia dei benefici economici delle Garanzie
Fideiussorie del Concedente, come previsto dalla lettera (1) delle Note

Preliminari di Principio alla Convenzione di Concessione; e

(ii) il Concedente esperisca integralmente tutti i rimedi di legge al fine di ottenere
il pagamento degli ammontari di cui alle Garanzie Fideiussorie del
Concedente; €

i) il Concedente si r1valga per ogni ulterlore ragione d1 credlto residua VersOTa

2.2 Garanzia Linea 1 durante il Periodo di Ritardo
i) In relazione ad ogni semestre o frazione di semestre di cui si compone Réventiiale™

perlodo (il Periodo di Ritardo) compreso tra la data prevista nel Piano Ec\dngmwﬂ? o
Finanziario per la messa in esercizio commerciale della Linea 1, e la Data di Messa”

in Esercizio della Linea 1, se successiva, il Concedente si obbliga a versare alla
Societd, entro 20 (venti) giorni dal termine di ogni semestre o frazione di cui si
compone il Periodo di Ritardo, un importo pari alla somma dei Ricavi da Traffico e

dei Contributi in Conto Esercizio in relazione alla Linea 1 previsti nel Piano
Economico Finanziario, al netto dei costi non sostenuti come meglio disciplinato al
successivo paragrafo (c) (iii) che segue.

(b) Qualora i Ricavi da Traffico e/o i Contributi in Conto Esercizio previsti nel Piano
Economico Finanziario fossero ivi indicati in modo aggregato con riferimento ad un
Multiperiodo (come definito all’articolo 2.4 (c) (Garanzia sui Ricavi) che segue),
non coincidente con il semestre solare o frazione di cui si compone il Periodo di
Ritardo, ai fini del calcolo di cui al paragrafo (a) che precede, occorrera utilizzare il
valore risultante dal prodotto de: (i) il valore medio mensile, ottenuto dividendo i
Ricavi da Traffico e/o i Contributi in Conto Esercizio relativi al Multiperiodo per il
numero di mesi solari del Multiperiodo durante i quali & previsto 1’esercizio della
Linea 1; e (ii) il numero di mesi di cui si compone il semestre solare o frazione del
Periodo di Ritardo relativo.

(©) A miglior chiarimento, si precisa che ai fini della Garanzia Linea 1:

(i) I'ammontare che il Concedente dovra versare alla Societa a titolo di Garanzia
Linea 1 relativamente alla componente Ricavi da Traffico sara pari all'intero
ammontare dei Ricavi da Traffico previsti nel Piano Economico Finanziario
per il Periodo di Ritardo;

(ii) I'ammontare che il Concedente dovra versare alla Societa a titolo di Garanzia
Linea 1 relativamente alla componente Contributi in Conto Esercizio sara
pari al valore che risulta dalla moltiplicazione del valore unitario del
Contributo in Conto Esercizio di cui all'art. 24.6 della Convenzione di
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(d)

Concessione per il numero di vetture-chilometro previste nel Piano
Economico Finanziario per il Periodo di Ritardo; e

(iii))  la somma dovuta dal Concedente alla Societd a titolo di Garanzia Linea 1

sara diminuita di un importo pari ai costi di gestione non sostenuti dalla
Societd nel Periodo di Ritardo (rispetto a quanto previsto nel Piano
Economico Finanziario per lo stesso periodo), conformemente a quanto
previsto all’art. 26.1 della Convenzione di Concessione.

Le Parti concordano che in caso di applicazione dei precedenti paragrafi (a) e (b),
non si fara luogo alla revisione della Convenzione di Concessione ai sensi dell’art.
25.2.6 della stessa, in caso di ritardo della messa in esercizio commerciale della
Linea 1.

2.3 Garanzia durante il Periodo di Funzionamento Parziale

(@

(b

(©)

Al fine di assicurare alla Societd il perseguimento dell'equilibrio economico e
finanziario degli investimenti e della connessa gestione ai sensi dell'art. 19 comma
2, terzo periodo, della Legge 109/94 ed in conformita con quanto previsto dall’art.
26.2 della Convenzione di Concessione, qualora nel periodo (il :
Funzionamento Parziale) intercorrente tra la Data di Messa in Eserg
Linea 1 e la data dell’effettiva messa in esercizio commerciale dell’uftiipa Linea
(i.e. tra la Linea 2 e la Linea 3 (I Lotto)), come risultante da apposita comufi?l; azione
del Soggetto Esercente, confermata dal Consulente Tecnico Indipendente (la Messa
in Esercizio) i Ricavi da Traffico, con riferimento alla Linea 1 ed alla prima tra la
Linea 2 e la Linea 3 (I Lotto) entrata in esercizio, effettivamente percepiti dalla
Societa, cosi come determinati al termine di ogni semestre o frazione di semestre di
cui si compone il Periodo di Funzionamento Parziale, siano inferiori a quelli previsti
nel Piano Economico Finanziario, con riferimento alla Linea 1 ed alla prima tra la
Linea 2 e la Linea 3 (I Lotto) entrata in esercizio, per lo stesso semestre o frazione
del Periodo di Funzionamento Parziale, il Concedente si obbliga a pagare alla
Societa una somma pari a tale differenza entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento
della relativa fattura in conformitd a quanto previsto dall’art. 24.7 della
Convenzione di Concessione.

Allo scadere di ogni anno di cui si compone il Periodo di Funzionamento Parziale
sara effettuato un conguaglio in misura tale per cui il Concedente, per ogni anno di
cui si compone il Periodo di Funzionamento Parziale, dovra aver pagato alla
Societa, a titolo di Garanzia durante il Periodo di Funzionamento Parziale, un
importo pari alla differenza, se positiva, tra i Ricavi da Traffico previsti nel Piano
Economico Finanziario con riferimento alla Linea 1 ed alla prima tra la Linea 2 ¢ la
Linea 3 (I Lotto) entrata in esercizio, in tale anno, e i Ricavi da Traffico
effettivamente percepiti dalla Societa nel medesimo periodo, con riferimento alla
Linea 1 ed alla prima tra la Linea 2 e la Linea 3 (I Lotto) entrata in esercizio. Tale
conguaglio sara corrisposto dal Concedente alla Societd entro 30 (trenta) giorni dal
ricevimento della relativa fattura in conformita a quanto previsto dall’art. 24.7 della
Convenzione di Concessione.

Qualora i Ricavi da Traffico della Linea 1 e della prima tra la Linea 2 e la Linea 3 (I
Lotto) entrata in esercizio previsti nel Piano Economico Finanziario fossero ivi
indicati in modo aggregato con riferimento ad un Multiperiodo (come definito
all’articolo 2.4 (¢) (Garanzia sui Ricavi) che segue), ai fini del calcolo di cui al
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24

(d)

Garanzia sui ricavi

k!

(b)

paragrafo (a) che precede, occorrera utilizzare il valore risultante dal prodotto de: (i)
il valore medio mensile (ottenuto dividendo i Ricavi da Traffico della Linea 1 e
della prima tra la Linea 2 e la Linea 3 (I Lotto) entrata in esercizio relativi al
Multiperiodo per il numero di mesi del Multiperiodo durante i quali & previsto
’esercizio della Linea 1 e della prima tra la Linea 2 ¢ la Linea 3 (I Lotto) entrata in
esercizio); e (ii) il numero di mesi di cui si compone il semestre o frazione del
Periodo di Funzionamento Parziale relativo.

A miglior chiarimento le Parti concordano che il Concedente dovra versare le
somme da esso dovute ai sensi della Garanzia durante il Periodo di Funzionamento
Parziale anche qualora i km x vettura prodotti €/0 i Ricavi da Traffico della Linea 1
e della prima tra la Linea 2 e la Linea 3 (I Lotto) entrata in esercizio siano inferiori a
quanto previsto nel Piano Economico Finanziario a causa di vizi e/o difformita
occulti della Linea 1 e/o del relativo materiale rotabile, non riscontrati con apposito

verbale di consegna all’atto della presa in carico della Linea 1 da parte della Societa;” « -

rispetto a quanto previsto nel relativo contratto di appalto per la realizzazion’ta/(‘dfgllj’é
Linea 1. DSy

comma 2, terzo periodo, della Legge 109/94 ed in conformita con quanto previsto
dall’art. 24.10 della Convenzione di Concessione, qualora in qualunque semestre di
cui ¢ composto il Periodo Rilevante (come di seguito definito) (il Periodo di
Riferimento) i Ricavi da Traffico effettivamente percepiti dalla Societa siano
inferiori a quelli previsti nel Piano Economico Finanziario per lo stesso Periodo di
Riferimento, il Concedente si obbliga a pagare alla Societd una somma pari alla
differenza tra i Ricavi da Traffico effettivamente percepiti e quelli previsti nel Piano
Economico Finanziario entro il 10° (decimo) giorno che precede il termine del
Periodo di Riferimento medesimo, essendo per altro stabilito che il Concedente
ricevera dal Concessionario le somme eventualmente dovute a titolo di garanzie e
penali cosi come stabilito nel Contratto di Gestione. Per le finalitd di cui al presente
articolo, la quantificazione dei Ricavi da Traffico effettivamente percepiti dalla
Societa relativamente al Periodo di Riferimento di volta in volta rilevante avverra
sulla base dei dati effettivi disponibili entro il 10° (decimo) giorno che precede il
termine di ciascun Periodo di Riferimento. I Ricavi da Traffico della Societa in
ciascuna frazione del Periodo di Riferimento in relazione alla quale non sono ancora
disponibili dati effettivi, saranno stimati sulla base della proporzione esistente tra
Ricavi da Traffico effettivamente percepiti dalla Societd e Ricavi da Traffico
previsti nel Piano Economico Finanziario relativamente a tale Periodo di
Riferimento per la frazione per cui sono disponibili i dati effettivi, fatto salvo il
conguaglio annuale di cui al paragrafo (b) che segue.

Allo scadere di ogni anno di cui si compone il periodo decorrente dalla Messa in
Esercizio e comprendente comunque 10 anni di effettiva gestione commerciale a
pieno regime dell’ ultima Linea (i.e. tra la Linea 2 e la Linea 3 (I Lotto) del Sistema
Tranvia entrata in esercizio (il Periodo Rilevante) sara calcolato un conguaglio in
misura tale per cui il Concedente, per ogni anno di cui si compone il Periodo
Rilevante, dovra aver pagato alla Societa, a titolo di Garanzia sui Ricavi, un importo
pari alla differenza, se positiva, tra i Ricavi da Traffico previsti nel Piano
Economico Finanziario in tale anno e i Ricavi da Traffico effettivamente percepiti
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2.5

©

(@

(e)

Verifica dell’equilibrio economico e finanziario

(a)

(b)

dalla Societd nel medesimo periodo. Tale conguaglio sard corrisposto dal
Concedente alla Societa entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa fattura
in conformita a quanto previsto dall’art. 24.7 della Convenzione di Concessione .

Qualora i Ricavi da Traffico previsti nel Piano Economico Finanziario fossero ivi
indicati in modo aggregato con riferimento a un periodo composto di piti mesi solari
(il Multiperiode), ai fini del calcolo di cui al paragrafo (a) che precede, occorrera
utilizzare il valore ottenuto dal prodotto de (i) il valore medio mensile (ottenuto
dividendo i Ricavi da Traffico relativi al Multiperiodo per il numero di mesi solari
che compongono il Multiperiodo durante i quali & previsto 1’esercizio della tranvia)
e (ii) il numero di mesi che compongono il Periodo di Riferimento.

A miglior chiarimento le Parti concordano che la Garanzia sui Ricavi non operera
una volta terminato il Periodo Rilevante.

II Concedente accetta sin d'ora la cessione in garanzia da parte della Societa agli
Enti Finanziatori di tutti i crediti della Societa nei confronti del Concedente a
qualsiasi titolo (ivi incluse senza limitazione i crediti derivanti dalla Garapzia sui

Ricavi, dalla Garanzia durante il Periodo di Funzionamento Parz‘ialcg?' e dalla
A
&

Garanzia Linea 1 durante il Periodo di Ritardo).

Societa si impegnano a verificare entro 180 (centoottanta) giorni prima della data di
scadenza del Periodo Rilevante che il DSCR Medio Ponderato relativo al residuo
Periodo di Rimborso, calcolato sulla base del Modello Economico Finanziario,
aggiornato secondo quanto previsto al paragrafo (b) che segue, sia superiore o
uguale a 1.40 (uno punto quaranta). Qualora il Modello Economico Finanziario non
evidenzi il raggiungimento di tale valore di DSCR Medio Ponderato entro detto
termine, fatto salvo il caso in cui tale mancato raggiungimento sia dovuto ad
un'ipotesi di costi di gestione del servizio ad un livello superiore a quanto previsto
nel Contratto di Gestione per una causa imputabile alla Societa, il Concedente € la
Societa (con ’assistenza degli Enti Finanziatori) rinegozieranno, entro il giorno che
cade 120 (centoventi) giorni prima della data di scadenza del Periodo Rilevante, i
parametri di base che assicurino il valore minimo di DSCR Medio Ponderato di cui
sopra, calcolati sulla base del Modello Economico Finanziario, come aggiornato
secondo quanto previsto al paragrafo (c) che segue, quali, ad esempio, il valore
unitario del Contributo in Conto Esercizio, un aumento del ricavo unitario per
viaggio superiore all’inflazione e/o la riduzione concordata dei costi di esercizio.

Ai soli fini delle verifiche dei parametri di cui al paragrafo (a) che precede il
Concedente, la Societa e gli Enti Finanziatori d’intesa tra loro nomineranno almeno
270 (duecentosettanta) giorni prima della data di scadenza del Periodo Rilevante, un
consulente tecnico avente i seguenti requisiti: (i) assenza di conflitto di interesse; (ii)
capacita tecnica ed organizzativa che consenta al consulente di svolgere le attivita
previste nel documento che si allega al presente Accordo sotto la lettera “G”
(Allegato G); (iii) possesso di adeguata esperienza come consulente tecnico
trasportista in operazioni per infrastrutture di trasporti di rilevanti dimensioni. In
mancanza di accordo tra le Parti entro il predetto termine, le Parti si impegnano sin
d’ora a rimettere la nomina del consulente tecnico al Presidente del Tribunale di
Firenze, che dovra conformarsi, nella nomina, al rispetto dei requisiti sopra descritti



entro 240 giorni dalla data di scadenza del Periodo Rilevante. Le Parti si danno
reciprocamente atto che il consulente nominato dovra agire in consultazione con il
Concedente, la Societd ed il Soggetto Esercente. A seguito dell’attivita del
consulente tecnico nominato ai sensi del presente paragrafo, il Modello Economico
Finanziario dovra evidenziare I’eventuale modifica relativa: (i) al recepimento delle
previsioni di traffico e dei costi operativi aggiornati ai sensi dell’Allegato G,
secondo le indicazioni del consulente tecnico nominato ai sensi del presente
paragrafo; (ii) al profilo di rimborso delle Linee di Credito, tale per cui il DSCR —
calcolato senza considerare gli eventuali rimborsi anticipati obbligatori — sia, per
quanto ragionevolmente possibile, costante in tutti i semestri del residuo Periodo di
Rimborso; (iii) ai tassi di interesse previsti dal Piano Economico Finanziario cosi
come determinati ai sensi del Contratto di Finanziamento.

(© Qualora si sia proceduto — come previsto al paragrafo (a) che precede — ad URZ:
rinegoziazione dei parametri di base ivi previsti entro 120 (centoventi) giorni
della data di scadenza del Periodo Rilevante, il Modello Economico Fi
dovra contenere, tra I’altro, i seguenti aggiornamenti:

i nuovi parametri di base di cui al paragrafo (a) che precede;

ove modificato, il nuovo servizio di riferimento concordato tra il Concédé%i?lj?g? 2SN
e la Societa e I'aggiornamento, a seguito di tale modifica, delle previsioni di’
traffico e dei costi operativi ai sensi dell'Allegato G, secondo le indicazioni
del consulente tecnico nominato ai sensi del paragrafo (b) che precede; e

jﬁf (it1) il nuovo profilo di rimborso delle Linee di Credito come modificato secondo
quanto previsto al paragrafo (b) che precede.

(d) I1 Concedente e la Societa concordano, anche nell'interesse degli Enti Finanziatori e
delle Banche Hedging, che ove non raggiungano, in buona fede, un accordo sui
parametri di base che assicurino i valori di DSCR di cui al paragrafo (a) che
precede, richiesti per il mantenimento delle Linee di Credito, entro il giorno che
cade 120 giorni prima della data di scadenza del Periodo Rilevante, il Concedente e
gli Enti Finanziatori potranno individuare di comune accordo un soggetto che
subentri in tutti i diritti ed obblighi della Societa in essere a quella data ai sensi dei
Documenti Finanziari e dei Contratti di Progetto (ivi compresi gli obblighi di
gestione del Sistema Tranvia). Tale soggetto dovra essere dotato di requisiti
generali, tecnici ed economico finanziari analoghi a quelli della Societa ed in grado
di assicurare il requisito di DSCR Medio Ponderato relativo al residuo Periodo di
Rimborso uguale o superiore a 1.40 (uno punto quaranta), calcolato sulla base del
Modello Economico Finanziario aggiornato tenendo conto, tra 1’altro, di quanto
previsto ai punti (i), (ii) e (iii) del paragrafo (c) che precede, dandosi atto sin d’ora
che il mancato raggiungimento dell’accordo potra dipendere unicamente dalla
mancanza dei suddetti requisiti. In caso di mancato accordo sull’individuazione di
tale soggetto entro 45 (quarantacinque) giorni prima della data di scadenza del
Periodo Rilevante, il Concedente, alla data di scadenza del Periodo Rilevante,
provvedera all’estinzione anticipata del debito residuo della Societd verso gli Enti
Finanziatori e le Banche Hedging esistente a tale data, nelle forme e con le modalita
consentite nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili al Concedente e vigenti
a quella data. In alternativa, il Concedente effettuera il subentro di cui all’art. 2.6
che segue alla data di scadenza del Periodo Rilevante. Qualora tale subentro non
fosse possibile in ragione di specifiche previsioni di legge, il Concedente alla data di
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scadenza del Periodo Rilevante provvedera all’estinzione anticipata del debito
residuo della Societa esistente a tale data verso gli Enti Finanziatori e/o le Banche
Hedging.

2.6 Subentro

(2)

®)

(©)

(d)

Qualora si verifichi I’ipotesi di risoluzione di cui all’Articolo 33 della Convenzione
di Concessione ovvero I’ipotesi di recesso di cui all’Articolo 31 della Convenzione
di Concessione, il mancato pagamento dell’indennita di cui all’Articolo 35.3 della
Convenzione di Concessione entro i termini previsti, comportera (i) il contestuale
subentro in caso di risoluzione o (ii) la facolta di subentro in caso di recesso, fermo
restando quanto previsto ai paragrafi (b) e (d) che seguono, del Concedente in tutti i
diritti e gli obblighi contrattuali della Societa in essere alla data rispettivamente di
risoluzione o recesso della Convenzione di Concessione, verso gli Enti Finanziatori
e le Banche Hedging ai sensi dei Documenti Finanziari. La disciplina del subentro
prevista dal presente articolo trova applicazione anche qualora il Concedente effettui
il subentro di cui all’art. 2.5 comma (d) che precede.

In caso di subentro di cui ai paragrafi 2.5 (d) e 2.6 (a) che precedono il Qﬁﬂéedente
in quanto diretto obbligato, si obbliga a rilasciare contestualmente a favore delle
Parti Finanziarie idonee garanzie, nelle forme e nei limiti previsti dé‘ll'
momento vigente e ritenute soddisfacenti dagli Enti Finanziatori. w* ’

Nel caso di subentro del Concedente di cui ai paragrafi 2.5 (d) e 2\5 che
precedono ogni riferimento a "Societd" nei Documenti Finanziari si 1nten&era
riferito al Concedente.

11 Concedente ¢ le Parti Finanziarie, nel rispetto della Convenzione di Concessione,
negozieranno in buona fede (i) almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data
di subentro del Concedente nel caso di subentro di cui all’art. 2.5 (d) che precede
ovvero (ii) entro il relativo termine per il subentro ai sensi dell’art. 35.3 della
Convenzione di Concessione, relativamente agli eventi di cui agli artt. 31 e 33 della
medesima Convenzione di Concessione, le modifiche ai Documenti Finanziari che
si rendano necessarie al fine di adeguare ’assetto negoziale alla natura pubblica del
Concedente ovvero al mutamento di titolarita dei relativi diritti ed obblighi. Qualora
tale subentro nei Documenti Finanziari non fosse possibile in ragione di specifiche
previsioni di legge, il Concedente, entro il termine per il subentro ai sensi
dell’Articolo 35.3 della Convenzione di Concessione, provvedera al pagamento di
quanto dovuto dalla Societa alla relativa Parte Finanziaria ai sensi del Documento
Finanziario in cui il Concedente non & legittimato a subentrare.

2.7 Altri obblighi del Concedente

(a)

(b)

II Concedente si impegna a consegnare, 180 (centottanta) giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale del Concedente, il proprio bilancio annuale consuntivo
approvato secondo le forme di legge, preparato in conformita ai Principi Contabili
nonché entro 90 (novanta) giorni dalla sua approvazione, il bilancio pluriennale.

Fatto salvo quanto previsto all’Articolo 2.6 che precede, il Concedente si impegna
ad adempiere puntualmente all’obbligo di pagare alla Societa le indennita di cui
all’Articolo 35 della Convenzione di Concessione.
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(c) Il Concedente si impegna a fare in modo che I’eventuale nuovo socio della Societa
ai sensi degli Articoli 5.2 e 38 della Convenzione di Concessione subentri nei
Documenti Finanziari.

(d) Il Concedente si obbliga a versare puntualmente i Contributi in Conto Esercizio
come previsto nel Piano Economico Finanziario e disciplinato dagli Articoli 24.6,
24.7 e 26.1 della Convenzione di Concessione.

(e) Il Concedente si obbliga a versare puntualmente i Ricavi da Traffico come
disciplinato dagli Articoli 24.6 e 24.7 della Convenzione di Concessione.

® Il Concedente si obbliga a versare tutte le somme da esso dovute alla Societa ai
sensi del presente Accordo sul Conto Contributi Pubblici per i Lavori, sul Conto
Sottoservizi e/o sul Conto Contributi in Conto Esercizio, a seconda del caso.

(@ Il Concedente si impegna a consegnare all’Agente, alla Data di Modifica, una£o
conforme all’originale, dello Statuto e del Regolamento di contabilitsy del
Concedente.

3. .LIMITI DI RESPON SABILITA DEL CONCEDENTE

-LejParti concordano che in nessun caso la responsabilita del Concedente ai sensi del presertte - -
Afcordo verso gli Enti Finanziatori ¢ le Banche Hedging potra essere superiore alla
gesponsabilitd della Societa ai sensi dei Documenti Finanziari verso gli Enti Finanziatori e le

. "Banche Hedging. -
4. COMUNICAZIONI &
S
4.1 Forma delle comunicazioni
() Salvo quanto altrimenti previsto, tutte le comunicazioni ai sensi del presente

Accordo dovranno essere effettuate per iscritto e, salvo quanto diversamente
stabilito, potranno essere inviate a mezzo lettera, posta elettronica o fax. Le
comunicazioni si riterranno giunte a destinazione:

(i) se inviate a mezzo lettera, con la consegna a mano o con l'effettivo
ricevimento; ovvero

(ii) se inviate via posta elettronica o via fax, con la ricezione in forma leggibile
da parte del destinatario.

(b) Le comunicazioni pervenute in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo ovvero
oltre le ore 15:00 di un Giorno Lavorativo saranno considerate come pervenute il
Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

4.2 Indirizzo

(a) Per qualsivoglia comunicazione ai sensi del presente Accordo, la Societa indica il
seguente indirizzo:

Societa Tram di Firenze S.p.A.
Borgo Albizi, 16
20129, Firenze
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43

4.4

Tel. +390552342910

Fax: +390552479222
Attenzione: Dott. Fabrizio Bartaloni
E-mail: tramdifirenze@pec.tramdifirenze.it

b) Per qualsivoglia comunicazione ai sensi del presente Accordo, I'Agente indica il
seguente indirizzo:

MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.
Direzione Corporate Finance

Ufficio Project Financing & Real Estate

Via Leone Pancaldo, 4

50127 Firenze
Tel: 055.2498726
Fax: 055.2498488

pec: mpscapitalservices@postacert.gruppo.mps.it
c.a. dott. Guido Paci - e.mail: guido.paci@mpscs.it
ca. dott Marco Balzano - e.mail: marco.balzano@mpscs.it

(©) Per qualsivoglia comunicazione ai sensi del presente Accordo, il Cgjieedents indica
il seguente indirizzo: v oL n A

Comune di Firenze, Direzione Nuove Infrastrutture

Via Mannelli, 119/1

Tel. +39 0552624314/2624375

Fax: +39 05526244745

Attenzione: Ing. Michele Priore/Dott.ssa Stefania Bocci
E-mail: nuove.infrastrutture@pec.comune.fi.it

(d) Fatto salvo quanto previsto al paragrafo (e) che segue, per qualsivoglia
comunicazione prevista nel presente Accordo, ciascuno degli Enti Finanziatori
indica l'indirizzo di cui al documento che si allega al presente Accordo sotto lettera
“E” (Allegato E).

(e) Tutte le comunicazioni tra gli Enti Finanziatori (o uno di essi) la Societa e/o il
Concedente devono essere inviate per il tramite dell'Agente.

Variazioni di indirizzo

Ciascuna delle Parti potra comunicare all'Agente e alla Societa (o, nel caso dell'Agente, agli
Enti Finanziatori e alla Societa) con lettera raccomandata A.R. quel diverso indirizzo, purché
in Italia, al quale vorra ricevere le comunicazioni previste dal presente Accordo. La variazione
di indirizzo avra efficacia a partire dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo al
ricevimento della comunicazione da parte dell’Agente (o, nel caso dell'’Agente, da parte degli
Enti Finanziatori e della Societa).

Nullita parziale

L’eventuale nullitd o altra forma di invalidita di una singola clausola o disposizione del
presente Accordo non comportera la nullita o altra forma di invalidita delle altre clausole o
disposizioni o dell’intero Accordo.
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S. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
5.1 Legge applicabile
Il presente Accordo & regolato dalla legge italiana.

52 Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione
del presente Accordo o comunque ad esso relativa sara esclusivamente competente il Foro di
Firenze.

6. SPESE

Le spese del presente Accordo (imposta di registro e bolli) sono a carico della Societa.
Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

E richiesto, io Segretario Generale del Comune di Firenze ho ricevuto il presente Accordo del quale
ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volonta e lo hanno firmato nel
testo e negli allegati insieme a me Segretario Generale rogante.

Questo atto. scritto per la maggior parte con mezzo elettronico con integrazioni a penna eseguite da
persona: di-ia fiducia su [e] fogli di carta bollata da Euro 16,00 (sedici) occupa pagine intere [®] e

parte della seguente fin qui.
f“:ﬁf

%
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ALLEGATO A

PROCURA BMPS

14



oy -

ALLEGATOB

PROCURA MPSCS
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ALLEGATO C

PROCURA BIMI
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ALLEGATO D

PROCURA CDDPP
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Quota di
Partecipazione
alla Linea Base

Ente Finanziatore Tranche Al

MPS Capital Services Banca per 2.578.580,72
le Imprese S.p.A.

Via Panciatichi, 48

50127 Firenze

Fax: 055.2498552

e-mail:

agency@mpscapitalservices.it

Banca IMI S.p.A. 0,00

Via Montebello, 18

20121 Milano

Fax: 39 02 87949559

e-mail:
delfina.biroli@bancaimi.com,
marco.ruju@bancaimi.com,
raffaele.casciano@bancaimi.com

Cassa Depositi ¢ Prestiti S.p.A. 0,00

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax: +39 06 4221 7919

e-mail
segreteriaiip@cassaddpp.it;
alessandra.ferone@cassaddpp.it;
claudio.mez@cassaddpp.it;
ettore.mezzapesa@cassaddpp.it

ALLEGATOE

Quota di
Partecipazione
alla Linea Base

Tranche A2

0,00

0,00

4.868.016,58

Quota di
Partecipazione
alla Linea Base

Tranche Bl

27.421.419,28

0,00

0,00

Quota di
Partecipazione
alla Linea Base

Tranche B2

0,00

0,00

85.131.983,42

Quota di
Partecipazione
alla Linea IVA

Tranche 1

8.000.000,00

0,00

Quota di
Partecipazione
alla Linea IVA

Tranche 2

0,00

< 8.000.000,00
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ALLEGATOF
Definizioni
Accordo o Accordo Diretto

indica I’accordo originario stipulato in data 21 giugno 2005 (I’’Accordo Originario”) tra,
inter alios, la Societa ed il Concedente, completo dei suoi allegati, come modificato e
integrato dall’atto sottoscritto il 14 Ottobre 2008 (il “Primo Atto Modificativo™) e dall’atto
sottoscritto alla Data di Modifica (il “Secondo Atto Modificativo™).

Avviso Pubblico

I’avviso pubblicato dal Concedente in data 24 ottobre 2002, per sollecitare la presentazione di
proposte di Concessione aventi ad oggetto il sistema tranvia, ai sensi dell’art. 37-quater della
Legge 109/94.

Capitolato d’Oneri

indica il capitolato che disciplina I’offerta dei servizi di trasporto, I’esercizio delle Linee del
“43istema Tranvia, la manutenzione degli impianti ¢ dei mezzi, la sicurezza e la lotta
“ighgevasione, la qualita e il marketing dei servizi e la messa in esercizio del Sistema Tranvia.

o
%&‘tratto di Finanziamento
Mi';ldica il contratto di finanziamento sottoscritto tra la Societd e, tra gli altri, I’Agente, per
complessivi Euro 166.000.000,00 come definito alla premessa (h) di cui al presente Accordo.
Creditori Garantiti

indica gli Enti Finanziatori, le Banche Hedging e 1’ Agente.

Data di Messa in Esercizio della Linea 1

indica il 14 febbraio 2010.

Decadenza dal Beneficio del Termine

indica I’inoltro alla Societa da parte dell’Agente di una delle seguenti comunichg
conformita con quanto previsto ai sensi del Contratto di Finanziamento:

(a) comunicazione che la Societa € decaduta dal beneficio del termine; e
(b) comunicazione che il Contratto di Finanziamento & risolto; e
© comunicazione di recesso degli Enti Finanziatori dal Contratto di Finanziamento.
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DSCR Medio Ponderato

indica il valore medio di DSCR risultante dalla seguente formula:

2 () x(b)
Z b
dove:
a;= DSCR relativo a ogni semestre compreso tra due Date di Rimborso nel periodo

intercorrente tra la scadenza del Periodo Rilevante e la Data di Scadenza Ultima;

b, = il Servizio del Debito relativo a ogni semestre compreso tra due Date di Rimborso nel
periodo intercorrente tra la scadenza del Periodo Rilevante e la Data di Scadenza Ultima;

i= ogni Data di Rimborso compresa tra la scadenza del Periodo Rilevante e la Data di
Scadenza Ultima.

Enti Finanziatori

Garanzia Linea 1

indica la garanzia del Concedente a favore della Societa ai sensi dell’ Articolo 2.2 del presente
Accordo.

Garanzie del Progetto

indica:

(a) le Garanzie della Societa;

(b) la Garanzia Linea 1;

(c) le Garanzie Fideiussorie del Concedente;

(d) la Garanzia durante il Periodo di Funzionamento Parziale; e
(e) la Garanzia sui Ricavi.

Garanzie Fideiussorie del Concedente

indica le garanzie fideiussorie che dovranno essere concesse a favore del Concedente durante
il periodo di progettazione, costruzione e gestione del Progetto, ed in particolare:

(a) la garanzia sulla restituzione dei fondi pubblici ai sensi dell’ Articolo 37-quinquies comma
1-ter della Legge 109/94, di cui all’Articolo 19.1.2 della Convenzione di Concessione;
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(b) la garanzia definitiva per un importo pari al 10% del valore delle opere ¢ del sistema
tecnologico di cui all’ Articolo 19.1.1 (a) della Convenzione di Concessione;

(c) la garanzia ulteriore per un importo pari al 10% del valore delle opere e del sistema
tecnologico, esclusa la deviazione dei relativi Sottoservizi Interferenti, di cui all’Articolo
19.1.1 (b) della Convenzione di Concessione;

(d) la garanzia che il Soggetto Esercente dovrd rilasciare ai sensi dell’art. 24.9 della
Convenzione di Concessione e dell’ Articolo 27 del Contratto di Gestione;

(e) garanzia del Soggetto per I’Ingegneria di cui all’ Articolo 10 del Contratto di Ingegneria; e
(f) la garanzia di cui all’Articolo 19.1.1 lett. ¢) della Convenzione di Concessione,

(cosi come di volta in volta modificate e/o integrate.
Progetto

indica la progettazione e realizzazione della Linea 2 e della Linea 3 (I Lotto) come da
g Progetto Autorizzato, nonché la gestione e manutenzione delle Linee del Sistema Tranvia.

‘A'<

: Progetto Autorizzato

Fj

i ﬁma 11 Progetto Autorizzato come definito nella Convenzione di Concessione.

"Slstema Tranvia

ihdica il sistema integrato di tranvia oggetto dell’ Avviso Pubblico emesso in data 24 ottobre
2002 dal Concedente per I’invio di proposte ex art. 37-bis della Legge 109/94, come
aggiornato, in virtt della Delibera 52 (come definita ai sensi della Convenzione di
Concessione), e costituito dalla progettazione e realizzazione del Progetto Autorizzato e dalla
progettazione preliminare e definitiva delle Varianti Progetto Obiettivo.

Soci

indica i soci della Societa alla data di sottoscrizione del Secondo Atto Modificativo.

Soci Originari

indica i soci della Societad come individuati, a seconda del caso, (i) alla data di SOt‘tQSCIIZlOILC "4/
dell’ Accordo Originario, (ii) alla data di sottoscrizione del Primo Atto Modlﬁcatlvq’ e, 1n ogm LA
caso, prima della data di sottoscrizione del Secondo Atto Modificativo. f o . N

Sottoservizi Interferenti

N
indica i sottoservizi preesistenti interferenti con la realizzazione delle opere tramviarie-ivj - ~
comprese le relative opere d’arte e sistemazioni urbanistiche. Sono escluse dalla presente
definizione le opere per gli allacciamenti delle opere tramviarie ivi comprese le relative opere
d’arte e sistemazioni urbanistiche alla rete dei sottoservizi.
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ALLEGATO G

Attivita del consulente tecnico nominato ai sensi dell’art. 2.5 comma (b) del presente Accordo

Elaborazione, anche sulla base (i) delle statistiche prodotte dal Soggetto Esercente ai sensi
dell’articolo 33 del Contratto di Gestione, (ii) della stabilizzazione del traffico ai sensi dell’articolo
24.10 della Convenzione di Concessione e (iii) del servizio di riferimento definito nel Capitolato
d’Oneri Dettagliato ai sensi degli articoli 15 del Contratto di Gestione e 1.6 del Capitolato d’Oneri,
(iv) det documenti contabili resi disponibili dal Soggetto Esercente ai sensi dell’articolo 34 del
Contratto di Gestione e (v) dei costi operativi di gestione, ad appropriato livello di dettaglio, resi
disponibili dal Soggetto Esercente a consuntivo dall’inizio dell’esercizio di Linea 1 fino a 360 giorni
prima della data di scadenza del Periodo Rilevante, di previsioni aggiornate dei volumi di passeggeri
entranti nel servizio tranvia ai sensi dell’ Articolo 24.6 della Convenzione di Concessione e dei costi
operativi di gestione fino al termine della Convenzione di Concessione. Qualora, ai sensi del comma
(a) dell’Articolo 2.5, si dovesse procedere ad una rinegoziazione dei parametri di base ivi previsti, il
consulente tecnico nominato ai sensi dell’art. 2.5 comma (b) del presente Accordo Vepﬁchera e
agglomera le previsioni di traffico e dei costi operativi di gestione di cui sopra nel caSOWﬁ'

rinegoziazione abbia un impatto sul servizio di riferimento. :
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ALLEGATO H
Esercizio dei diritti di voto e di escussione del pegno sulle azioni della Societa
Ai sensi della lett. 1) delle Premesse del presente Accordo si dispone quanto segue.

Esercizio dei diritti di voto

Al verificarsi di uno degli eventi elencati ai punti da (1) a (7) che seguono, cosi come previsti nei
citati articoli del Contratto di Finanziamento nella versione vigente alla Data di Modifica e che, per
comodita, sono qui di seguito riportati per le parti di interesse, I'Agente inviera una comunicazione ai
Soci e alla Societa informandoli del verificarsi di uno o piu di tali eventi e, fino al momento in cui
I'Agente comunichi per iscritto ai Soci e alla Societa che tale o tali eventi sono cessati, i Creditori
Garantiti saranno legittimati ad esercitare, per mezzo dell’Agente, i diritti di voto relativi alle azioni
costituite in pegno a loro favore dai Soci.

Alla cessazione di uno degli eventi elencati ai punti da (1) a (7) che seguono, I’Agente informera i
Soci e la Societa, purché non sia pendente in quel momento nessun altro di tali eventi. A seguito della
comunicazione scritta di cui sopra da parte dell'Agente ai Soci e alla Societa, i diritti di voto, relativi
alle azioni costituite in pegno dai Soci a favore dei Creditori Garantiti, cesseranno di essere di
spettaniéi’ dei Creditori Garantiti e torneranno in capo ai Soci.

'car51 di uno degli eventi di cui al punto (8) che segue, si applichera la disciplina prevista nello
stesso Ugnto (8).

Escuss’lone del pegno sulle azioni della Societa

Le Parti-si danno atto che, il diritto di escussione del pegno costituito sulle azioni della Societa
spettera ai Creditori Garantiti solo relativamente al verificarsi di uno o pitl eventi elencati ai punti da
(1) a (7) che seguono e una volta trascorsi infruttuosamente 5 (cinque) giorni dalla Decadenza dal
Beneficio del Termine.

Lista di eventi

(1) La mancata integrale esecuzione da parte della Societa di una o piu delle obbhgazmmydel‘t »
Societa di cui ai seguenti articoli del Contratto di Finanziamento:

(OMISSIS)
18.16 Modifica dell'attivita e modifiche statutarie

(2) La Societa si impegna a non intraprendere attivita nuove, neanche atfravers(,.

costituzione di Controllate o joint venture, rispetto a quelle indicate in statuto, sénza it -~

preventivo consenso scritto dell’Agente.

(b) La Societa si impegna a non modificare il proprio atto costitutivo e statuto senza il
preventivo consenso scritto dellAgente che non potra essere irragionevolmente
negato.

(c) La Societa si impegna a far si che le disposizioni del Titolo II-bis del proprio statuto

siano in ogni momento valide ed efficaci.
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(d)

La Societd si impegna altresi a fare in modo che i Soci non modifichino i Patti
Parasociali Depositati senza il preventivo consenso scritto dell’ Agente che non potra
essere irragionevolmente negato.

18.17 Operazioni sul capitale

()

(b)

(©)

18.18 Ordine dei Pagamenti

La Societa si impegna a non dar corso o partecipare a operazioni di fusione o
scissione o effettuare operazioni straordinarie sul proprio capitale ad eccezione di
aumenti di capitale a pagamento, senza il preventivo consenso scritto dell'Agente.

Fermo restando quanto previsto al paragrafo (c) che segue, la Societa si impegna a
non acquistare azioni proprie e a non effettuare operazioni di riduzione del capitale
sociale, salvo quelle di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile.

La Societa, al verificarsi di un Evento Antimafia, si impegna, ad applicare le
disposizioni di cui al Titolo II-bis del proprio statuto.

La Societa si impegna a rispettare I’ordine dei pagamenti cosi come disciplinato a,}fL rtlcolo
12 9 (Conti Contributi Pubblici) ed all’Articolo 12.10 (Ordine dei Pagamenti) che! p : cedono

! Conti Contributi Pubblici

12.9.1

(a)

(®

12.9.2

(@

(®

12.9.3

@

(b)

Conto Contributi Pubblici per i Lavori

La Societd dovra versare sul Conto Contributi Pubblici per i Lavori ogni ammontare ricevuto a titolo di
Contributi Pubblici per i Lavori.

La Societd potra prelevare senza preventiva autorizzazione dell’Agente somme dal Conto Contributi
Pubblici per i Lavori unicamente per effettuare i pagamenti dei costi di cui alla lettera (a) della
definizione di Pagamenti Consentiti in conformitd a quanto previsto dalla Legge 136/2010 e nei limiti
della relativa voce del Budget di Costruzione.

Conto Contributi in Conto Esercizio

La Societa dovra versare sul Conto Contributi Pubblici in Conto Esercizio ogni ammontare ricevuto a
titolo di Contributi in Conto Esercizio.

La Societa potra prelevare senza preventiva autorizzazione dell’Agente somme dal Conto Contributi
Pubblici in Conto Esercizio unicamente per effettuare i pagamenti dei costi di cui alla lettera (b) della
definizione di Pagamenti Consentiti in conformitd a quanto previsto dalla Legge 136/2010 e nei limiti
della relativa voce del Budget Operativo.

Conto Sottoservizi

La Societd dovra versare sul Conto Sottoservizi ogni ammontare ricevuto a titolo di Contributi Pubblici
per i Sottoservizi.

La Societa potra prelevare senza preventiva autorizzazione dell’Agente somme dal Conto Contributi
Pubblici per i Sottoservizi unicamente per effettuare i pagamenti dei costi di cui alla lettera (a) della
definizione di Pagamenti Consentiti limitatamente ai sottoservizi ed in conformita alle disposizioni di cui
all’articolo 1 ed all’articolo 8 del Contratto di Costruzione ¢ a quanto previsto dalla Legge 136/2010 ¢
nei limiti della relativa voce del Budget di Costruzione.
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18.19 Vincoli alle Distribuzioni

(2)

(b)

Dalla Data di Modifica sino al termine del Periodo Rilevante, la Societa si impegna
a non effettuare Distribuzioni.

Durante il Secondo Periodo Cash Sweep, la Societd si impegna a non effettuare
Distribuzioni oltre il limite massimo del (i) 40% (quaranta percento) della Cassa
Disponibile o (ii) degli importi e delle percentuali stabilite in conformita alla lettera
(1) dell’ Articolo 7.3 (Rimborso anticipato obbligatorio) che precede.

12.10 Ordine di pagamenti

A qualsiasi data, la Societa dovra destinare il saldo, di volta in volta, esistente sul Conto Ricavi a soddisfazione
totale o parziale delle proprie obbligazioni di pagamento relative alle voci indicate di seguito ed in conformita a
quanto previsto nei Documenti Finanziari e, qualora il pagamento sia dovuto per pit di una delle seguenti voci, nel
seguente ordine di priorita:

pagamento dei Pagamenti Consentiti, fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 12.9 (Conti
Contributi Pubblici);

ﬂ' & pagamento dei Costi Finanziari maturati dopo la Messa in Esercizio (ad eccezione dei Costi di
"¢ Interruzione degli Hedging), fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 12.9 (Conti

4

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

)

(xi)

(xii)

Contributi Pubblici);
rimborso delle Linee di Credito secondo quanto previsto al precedente Articolo 6 (Rimborso);

rimborso delle Linee di Credito secondo quanto previsto al precedente Articolo 7 (Cancellazione e
rimborso anticipato) unitamente ai Costi di Interruzione degli Hedging, ad esclusione del rimborso
anticipato obbligatorio di cui alle lettere (i), (j), (k) e (1) dell’Articolo 7.3 (Rimborso anticipato
obbligatorio) che precede e, ad ogni Data di Pagamento degli Interessi, trasferimento di cui all’Articolo
12.5 (b) che precede;

a partire dalla 9na Data di Rimborso (inclusa), solo in coincidenza con una Data di Rimborso,
costituzione o ricostituzione del Saldo Obbligatorio del Conto Riserva Costi di Rinnovo, ove necessario;

a partire dalla 18esima Data di Rimborso (inclusa), solo in coincidenza con una Data di Rimborso,
costituzione ovvero ricostituzione del Saldo Obbligatorio del Conto Riserva Servizio del Debito, ove
necessario;

solo in coincidenza con una Data di Rimborso, ricostituzione del Saldo Obbligatorio del Conto Riserva
Parametri Finanziari, ove necessario;

rimborso anticipato obbligatorio ai sensi delle lettere (k) o (1) dell’Articolo 7.3 (Rimborso anticipato
obbligatorio) che precede;

rimborso anticipato obbligatorio ai sensi della lettera (i) dell’Articolo 7.3 (Rimborso Anticipato
Obbligatorio) che precede;

rimborso anticipato obbligatorio ai sensi della lettera (j) dell’Articolo 7.3 (Rimborso antiot
obbligatorio) che precede; o~

rimborso anticipato facoltativo secondo quanto previsto all’Articolo 7.2 (Rimborso
facoltativo) che precede; e



© Fermo restando quanto previsto ai paragrafi (a) e (b) che precedono, la Societa potra
effettuare Distribuzioni, unicamente qualora:

6)) siano stati integralmente effettuati i pagamenti di cui all'ordine di pagamenti
di cui all’Articolo 12.9 (Conti Contributi Pubblici) ed all’Articolo 12.10
(Ordine dei Pagamenti) che precedono relativi ai debiti della Societa gia
scaduti e siano presenti sul Conto Ricavi (e/o sui Conti Contributi Pubblici, a
seconda del caso) le somme necessarie ad effettuare i pagamenti di cui al
suddetto ordine dei pagamenti che scadano nel corso del mese solare
successivo alla data prevista per la relativa Distribuzione, restando inteso che
il saldo rimanente sul Conto Ricavi dopo ogni Distribuzione dovra risultare
pari o superiore al Saldo Minimo del Conto Ricavi;

(ii) non si sia verificato e non perduri alcun Evento Rilevante e/o Evento
Rilevante Potenziale.

(iii)  alla relativa Data di Calcolo, i Parametri Finanziari non siano inferiori ai
Parametri Finanziari Target; e

e e T

r\?fa';%m & del
vaiSerdizio del

(iv)  in caso di distribuzione di Dividendi, il saldo del Conto Rise
Debito sia almeno pari al Saldo Obbligatorio del Conto Rise
Debito. it

18.21 Adempimento delle obbligazioni contrattuali
(OMISSIS)
(b) La Societa si impegna a non:

@) risolvere o recedere dai, ovvero accettare, in forma esplicita o tacita, la risoluzione,
rescissione o annullamento delle disposizioni di alcuno dei, Contratti di Progetto e del
Contratto di Capitalizzazione; o

(OMISSIS)

(c) La Societa si impegna a non concludere nuovi contratti o accordi diversi dai Documenti e
a non assumere ulteriori obbligazioni rispetto a quanto previsto nei Documenti, fatta
eccezione per i Contratti Minori.

(OMISSIS)
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28.1 Cessione da parte della Societa

Salvo ove espressamente e diversamente previsto ai sensi dei Documenti Finanziari, la
Societa non potra cedere, trasferire o comunque disporre in alcun modo dei propri diritti e/o
delle proprie obbligazioni ai sensi dei Documenti Finanziari.

(OMISSIS)

(2) 19.6 Abbandono, sospensione ¢ interruzione del Progetto

La Societa:

(a) abbandoni o sospenda lo sviluppo o Ia gestione del Progetto per un periodo supetiore
’ a 60 (sessanta) giorni consecutivi, ovvero per il periodo pitl breve che comunque
-, permetta alle Controparti dei Contratti di Progetto di risolvere i relativi Contratti di
Progetto; ovvero :

interrompa o modifichi la propria attivita di sviluppo del Progetto o una parte non
marginale di essa.

(3) 19.7 Insolvenza

(a) Venga emesso un ordine o una dichiarazione, iniziati procedimenti legali o intrapreso
qualsiasi altro passo (ivi compresa la convocazione di un'assemblea) per il fallimento,
I'ammissione a procedure concorsuali o la liquidazione della Societa, o di alcuna delle
Controparti dei Contratti di Progetto (ad eccezione, in relazione al Soggetto Ricambi,
di Ciet Impianti soggetta a procedura di amministrazione straordinaria e Sirti che ha
presentato un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3 (d) della Legge
Fallimentare) o per il raggiungimento di un concordato con i creditori, cessione dei
beni o altro tipo di composizione con la generalita dei creditori della Societa, o di
alcuna delle Controparti dei Contratti di Progetto (ad eccezione, in relazione al
Soggetto Ricambi, di Ciet Impianti soggetta a procedura di amministrazione
straordinaria e Sirti che ha presentato un piano di risanamento ex articolo 67, comma
3 (d) della Legge Fallimentare).

(b) La Societa o alcuna delle Controparti dei Contratti di Progetto (ad eccezione, in
relazione al Soggetto Ricambi, di Ciet Impianti soggetta a procedura di
amministrazione straordinaria e Sirti che ha presentato un piano di risanamento ex
articolo 67, comma 3 (d) della Legge Fallimentare) sia o divenga incapace (o
ammetta per iscritto la propria incapacita) di pagare regolarmente i propri debiti o sia
(o ammetta di essere) altrimenti insolvente o sospenda o minacci di sospendere il
pagamento di tutti o di una parte rilevante dei propri debiti a causa di difficolta
finanziarie o si convenga o dichiari una moratoria in relazione ad alcuna parte del
proprio indebitamento o sia altrimenti considerata insolvente ai sensi dell’articolo 5
della Legge Fallimentare.
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(©
(d)

(e)

(OMISSIS)

Un curatore, amministratore straordinario, commissario, liquidatore o altro
funzionario avente natura o funzioni simili sia nominato in relazione alla Societa o ad
alcuna delle Controparti dei Contratti di Progetto (ad eccezione, in relazione al
Soggetto Ricambi, di Ciet Impianti soggetta a procedura di amministrazione
straordinaria e Sirti che ha presentato un piano di risanamento ex articolo 67, comma
3(d) della Legge Fallimentare) o a qualsiasi parte sostanziale del suo patrimonio o la
Societa o tale Controparte dei Contratti di Progetto richieda tale nomina.

(OMISSIS)

(4) 19.9 Contratti di Progetto

(a)

(b)

©

La Societa o alcuna delle Controparti dei Contratti di Progetto sia inadempiente ad
alcuno dei Contratti di Progetto e cid possa avere un Effetto Sostanzialmente
Pregiudizievole;

la Societa eserciti il diritto di risoluzione o recesso, in tutto o in parte, da un. Geﬁtrgtto
di Progetto ovvero si verifichi I’invalidita o I’inefficacia, in tutto o in parfe f‘alauno

par

dei Contratti di Progetto;

una Controparte dei Contratti di Progetto eserciti il diritto di rlsoluzmne of §§§0, in
tutto o in parte, da un Contratto di Progetto e la Societd ometta - dl S(‘a§tﬁulre tale
controparte con un contraente che abbia i requisiti di legge e che éiﬁ 1,1a.-‘»,'
ragionevole opinione dell’Agente, caratteristiche tecniche ed economiche’ analoghe e

cid possa avere un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole.

(S 19.10 Capitale Sociale

(@)

Si verifichi qualsiasi cambiamento nella titolarita delle quote rappresentative del
capitale sociale della Societa senza il preventivo consenso scritto dell'Agente,
consenso che, nei casi di cui agli articoli 37 e 38 della Convenzione di Concessione,
non potra essere irragionevolmente negato, con I’esclusione dei seguenti cambiamenti
di titolarita purché consentiti dalla legge e dallo statuto:

1) trasferimenti di quote da Ratp Dev ad altra societd del gruppo di
appartenenza di Ratp Dev, a condizione che tale societa sia posseduta almeno
al 70 % da RATP;

(i1) trasferimenti di quote interni tra i Soci, purché:

(A) dalla Data di Modifica fino alla Data di Scadenza Ultima, (i) Ratp
Dev e/o la diversa societa del gruppo di appartenenza di Ratp Dev di
cui al paragrafo (a)(i) che precede mantengano una quota di
partecipazione nel capitale sociale della Societd non inferiore al
24,9%; (ii) Ataf, come eventualmente sostituita ai sensi dell’ Articolo
5.2 della Convenzione di Concessione, mantenga una quota di
partecipazione nel capitale sociale della Societd non inferiore al
24,1%:; e
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(6) 19.18 Data di Completamento

(7) 19.21 Nazionalizzazione

®

I

R
| VS

(c)

(B) fino alla fine del Periodo di Garanzia (come definito nel Contratto di
Costruzione) (i) CTC, CCC, CMB e CLA mantengano
congiuntamente una quota di partecipazione nel capitale sociale della
Societa non inferiore al 3,673%; (ii) Ansaldobreda mantenga una
quota di partecipazione nel capitale sociale della Societa non
inferiore al 13,664%; (iii) Ansaldo Sistemi mantenga una quota di
partecipazione nel capitale sociale della Societd non inferiore al
3,8%:;

(iii) a partire dalla fine del Periodo di Garanzia (come definito nel Contratto di
Costruzione), fermi restando i trasferimenti interni tra i Soci, che saranno
liberamente eseguibili senza alcun consenso dell'Agente nel rispetto delle
previsioni di cui al paragrafo (a)(ii)(A) che precede, cambiamenti nella
titolarita delle quote rappresentative del capitale sociale della Societa
detenute dai Soci che fanno parte del Soggetto Costruttore, purché non in
violazione della Convenzione di Concessione né di applicabili disposizioni
normative e fatto salvo I'eventuale diniego dell'Agente, che non dovra essere
irragionevolmente espresso, né pervenire dopo trenta giorni dalla relativa
notifica. Resta inteso che, nel caso in cui, a seguito di uno o piu
trasferimenti, il 51% del capitale sociale della Societa dovesse pervenire in
capo ad un unico soggetto diverso dai Soci, il relativo o ultimo trasferimento
sara soggetto al preventivo consenso scritto dell’ Agente.

La Societa iscriva al proprio libro soci un trasferimento di capitale sociale ad un

-Socio o cessionario di tale Socio, ovvero la sottoscrizione di un aumento di capitale

da parte di un Socio ovvero di un nuovo socio, qualora il Socio, ovvero il nuovo
socio, a seconda del caso, non costituisca, ovvero non accetti di costituire, in pegno
tale quota di capitale sociale della Societa a favore degli Enti Finanziatori, ovvero
non subentri ovvero non accetti di subentrare in tutti gli obblighi del cedente ai sensi
dei Documenti Finanziari ad esso riferiti, ovvero i relativi Documenti Finanziari non
siano adeguatamente modificati, con il consenso dell'Agente, per riflettere la nuova
compagine sociale ed il nuovo capitale sociale.

Si verifichi un Evento Antimafia e la Societd non provveda ad applicare le
disposizioni di cui al Titolo II-bis del proprio statuto entro 7 giorni dal verificarsi
dell’Evento Antimafia.

Il mancato raggiungimento della Data di Completamento entro il 31 dicembre 2017. |

Tutti o alcuna parte dei Beni del Progetto venga sequestrata, nazionalizzata, espropriata o
acquisita coattivamente da un'autorita pubblica locale o nazionale italiana, salvo il caso in cui
tale sequestro, nazionalizzazione, espropriazione o acquisto coatto riguardi parti del Progetto
aventi un valore complessivamente inferiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni,00) e I’Agente
non ritenga che cid comporti un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole.

Qualora la Societd non adempia agli obblighi di cui al sotto riportato art. 18.21 (b), (iii) del
Contratto di Finanziamento ovvero qualora 1’ Agente ragionevolmente ritenga che 1’esercizio
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dei diritti di voto in assemblea o I’esercizio di uno o piu diritti amministrativi relativi alle
azioni della Societa costituite in pegno comporti il verificarsi di uno degli eventi elencati ai
punti da (1) a (7) che precedono e/o all'inadempimento agli obblighi di cui al sotto riportato
art. 18.21 (b) (iii), I’Agente dovra comunicare al Concedente, con copia ai Soci, il verificarsi
dei suddetti eventi. Il Concedente, qualora concordi con quanto indicato dall'Agente nella
comunicazione di cui sopra, comunichera tale proprio accordo all'Agente con copia ai Soci,
entro il termine adeguato all'urgenza e alla questione da esaminare e in ogni caso mai
superiore a 30 (trenta) giorni dalla data della citata comunicazione dell'Agente, e, da tale
momento, ’esercizio del diritto di voto in assemblea relativo alle azioni della Societa
costituite in pegno spettera ai Creditori Garantiti che lo eserciteranno tramite 'Agente. Ove
viceversa il Concedente non ritenga di concordare con quanto indicato dall'Agente nella
comunicazione di cui sopra, entro lo stesso termine di cui sopra, mai superiore a 30 (trenta)
giorni, dovra comunicare all'Agente con copia ai Soci il proprio dissenso, motivandolo
adeguatamente e conseguentemente i Creditori Garantiti non potranno esercitare il diritto di
voto relativo alle azioni della Societa costituite in pegno. A miglior chiarimento, in pendenza
del predetto termine, né i Soci né i Creditori Garantiti potranno esercitare i diritti di voto
relativi alle azioni della Societa costituite in pegno.

18.21 ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI
(b) La Societa si impegna a non:

(OMISSIS)

(iii) salvo quanto previsto agli articoli 18.40 e 18.44 che seguono, modiﬁé‘are 0
accettare la modifica delle disposizioni di, ovvero effettuare o accettare rinunce ai
sensi di, alcuno dei Contratti di Progetto (ivi incluso, senza limitazione, ogni accordo
relativo al riequilibrio del Piano Economico Finanziario ai sensi della Convenzione di
Concessione e/o dell’Accordo Diretto) e del Contratto di Capitalizzazione, a meno
che, per quel che riguarda i Contratti di Progetto, tali modifiche o rinunce non
comportino, nel ragionevole parere dell’Agente, sentito il Consulente Tecnico
Indipendente, un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole.
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