


CONCEDENTE:

COMUNE DI FIRENZE

CONCESSIONARIA:

TRAM DI FIRENZE S.p.A.



ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE PER
LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO FIORENTINO
LINEE 2 E 3.1




Transport Global Solutions
ITALIA


A Hitachi Group Company


COOPERATIVA MURATORI
E BRACCianti DI CARPI


DI.COS. s.p.a.




GRANDI LAVORI Fincost S.p.A.


Hitachi Rail Italy, SpA



NUMERO PROGRESSIVO GENERALE

845G.7


PROGETTOIMPIANTOPROGRESSIVOFORMATOFASETIPOA.G.

FL27AG0V019A3PE14L2

PROGETTO ESECUTIVO - LINEA 2
VARIANTE ALTERNATIVA AL CENTRO STORICO (LOTTO 1)

SEZIONI TRASVERSALI
Cantiere D
Sezioni trasversali da n° 1 a n° 13 e sezioni trasversali fermate da Fer.1 a Fer.2

PROF. INCARICATO


ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE INGEGNERI
Ing. Paolo Borghetti
Ing. Paolo Vergaglia

MANDATARIA ATI COSTRUT.

TRAM DI FIRENZE

DL / R.U.P.

NOME/I SOCIETÀ RAGGRUPPATA/E


CODICE/I SOCIETÀ RAGGRUPPATA/E

GLF


REV	DATA	DESCRIZIONE	SR o Prof. Incaricato			A.T.I.		
			Redatto (SR o Prof. Inc.)	Verificato (SR)	Approvato (SR)	Verificato	Approvato	Visto
0A	11/05/17	Prima emissione	S.D.A.	PANUNZIO	PETRUCCI	N.A.	N.A.	CANGIANO

INDICE FASCICOLO CANTIERE D

[illegible]




SEZIONE n° V002 - Pr. 0+040.400						
quote di progetto	46.15 46.22	46.15	46.22	46.19 46.05	45.65 45.80	45.98
distanze di progetto	---	7.10	2.94	11.52	9.32	
	Zona asfaltata	Sede tranviaria	Spartitraf.	Sede stradale	Marciapiede	




Q.F. 42.00

quote stato di fatto	46.07 45.89	45.88	45.65 45.80	45.98
distanze stato di fatto	---	17.98	9.32	
	Rotonda spart.	Sede stradale	Marciapiede	




SEZIONE n° V003 - Pr. 0+045.000

quote di progetto		46.56		46.57		46.56	46.55	46.55		46.36	46.51		46.71	
distanze di progetto			8.63					8.02			4.11			
	Sede stradale		Sede tranviaria					Sede stradale			Marciapiede			



quote stato di fatto			46.46	46.26		46.42	46.47	46.67	46.70	46.50		46.36	46.51		46.71	
distanze stato di fatto					6.72		1.95		7.72			4.11				
			Rotonda spartitraffico		Sede stradale		Spartitraf.		Sede stradale			Marciapiede				





SEZIONE n° V005 - Pr. 0+128.300


quote di progetto	46.89 47.04	47.00		47.01	46.91	46.65	46.64 46.72 46.65	46.54 46.65 46.75	46.75 46.63	46.57
distanze di progetto		8.17			7.72		6.03	0.30	2.58	13.01
		Marciapiede	Piazza della Stazione		Sede tranviaria		Sede stradale	Scala sottop.		Marciapiede

Q.F. 44.00

quote stato di fatto	46.89 47.04	47.00		47.01	46.87 46.70	46.71		46.55 46.65 46.75	46.75 46.63	46.57
distanze stato di fatto		9.66				12.26		0.29	2.58	13.01
	Sede stradale	Marciapiede	Piazza della Stazione			Sede stradale		Scala sottop.		Marciapiede









SEZIONE n° V007 - Pr. 0+286.000

quote di progetto		47.77	47.87	47.87	47.72		47.31	47.45	47.29		47.36	47.34	47.23		47.08	47.18		47.23	
distanze di progetto			2.17			11.08		0.51		7.20		2.22		4.62		4.52			
		Parcheggio	Marciapiede			Sede Stradale		Marciapiede		Sede Tranviaria		Spartitraf.		Sede Stradale		Marciapiede			




Q.F. 45.00

quote stato di fatto	47.77	47.87	47.87	47.72	47.50	47.62	47.62	47.44	47.29	47.22	47.00	47.13	47.23
distanze stato di fatto	<p>Diagram illustrating distances between points:</p> <ul style="list-style-type: none"> Parcheggio to Marciapiede: 2.17 Marciapiede to Sede stradale: 11.08 Sede stradale to Marciapiede P. della Stazione: 2.05 Marciapiede P. della Stazione to Sede stradale: 12.50 Sede stradale to Marciapiede: 4.52 												




SEZIONE n° V009 - Pr. 0+387.000									
quote di progetto		46.23	46.21 46.13		46.29 46.39	46.32 46.39 46.32	46.32	46.30 46.45	46.50
distanze di progetto		1.51	4.50	3.35	0.50	4.00	5.62		
		Marciap.	Sede Stradale	Sede Tranviaria		Sede tranviaria e mezzi autorizzati	Marciapiede		



Q.F. 44.00

quote stato di fatto		46.23	46.21 46.16		46.25	46.21	46.21 46.32		46.45
distanze stato di fatto		1.60	11.46				6.43		
		Marciap.	Sede stradale				Marciapiede		

SEZIONE n° V010 - Pr. 0+437.000																							
quote di progetto		45.95	45.93	45.85		46.02	46.12		46.05	46.12	46.05	46.05		46.03	46.18	46.20	46.78		46.85		46.97		
distanze di progetto		1.96	4.87			3.35	0.50		4.00					2.01	0.48	3.49			6.07				
		Marciap.	Sede Stradale			Sede tranviaria			Sede tranviaria e mezzi autorizzati					Marciap.		Giardino			Parcheggio				Giardino Villa Vittoria



FL2 7AG 0V019

