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Le Piagge-Nave di| Nave di Brozzi - Parcheggio Campania-Abruzzi| SSE Campania Abruzzi-San San Donnino - | Parcheggio Pistoiese @

Brozzi (B02) Campania (B04) | Campania (B04) (B06) (B0O6) Donnino (BO8) Pistoiese (B10) (B10)
Sup. verdi mq 640,0 2922,1 1413,7 2068,9 0,0 1813,0 2196,0 1333,3
Sup. Marci asf mq 68,9 515,7 0,0 439,0 0,0 1000,9 1089,5 0,0
Sup. Marc auto mq 0,0 0,0 210,7 0,0 0,0 0,0 0,0 40,3
Sup. Strada bianca mq 0,0 267,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 394,8
Cordolo Alto L25 ml 195,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cordolo Basso L25 ml - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cordolo Alto L15 ml 25,7 1462,3 1176,0 766,7 97,6 337,0 613,5 840,0
Cordolo Basso L15 ml 11,2 99,5 82,0 40,8 0,0 425,3 27,3 27,1
Sup. ciclabili mq - 1203,0 0,0 804,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Sup. Strade asf mq - 1514,0 2897,8 1112,8 0,0 938,8 0,0 2982,7
Sup. parcheggi auto mq 0,0 0,0 2514,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2262,5
Segnaletica orizzontale zeb mg 8,8 99,4 100,3 90,3 0,0 6,7 42,9 77,0
Segnaletica orizzontale strisce ml 4,8 2459,7 3790,0 2799,8 0,0 729,0 630,3 515,7
Tornelli di accesso cad 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 7,0 0,0
Parapetto ml 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 569,4 0,0
Recinzione SSE ml 0,0 0,0 0,0 0,0 104,4 0,0 0,0 0,0
Sede - Pavimentazione
Inerbita mq 1496,0 3019,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Autobloccanti mq 166,0 591,2 0,0 1752,1 0,0 1752,1 4017,0 0,0
Pietra mq - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bituminoso mq - 389,2 0,0 258,8 258,8 110,6 233,0 0,0
Sede - Cordolo
Alto L25 0,0 635,2 0,0 486,6 486,6 916,4 1143,8 0,0
Basso L25 0,0 9,2 0,0 24,8 0,0 114,2 18,2 0,0
Alto L15 ml 459,3 508,0 0,0 397,3 397,3 0,0 0,0 0,0
Basso L15 ml 14,1 78,0 0,0 18,9 18,9 5,3 51,2 0,0
Sede - Segnaletica orizzontale zeb mq 6,0 18,1 0,0 11,9 0,0 8,8 13,5 0,0
Alberi e verde
Arbusti cad 122,0 133,0 0,0 32,0 0,0 0,0 2,0 0,0
Alberi cad 0,0 24,0 72,0 43,0 8,0 0,0 0,0 85,0
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PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
PER L'ESTENSIONE DEL SISTEMA TRAMVIARIO FIORENTINO NEI
COMUNI DI FIRENZE, CAMPI BISENZIO E SESTO FIORENTINO - FASE C

LINEA 4.2 - ESTENSIONE PER CAMPI BISENZIO

PROGETTO FERROTRANVIARIO
Inserimento Urbanistico
Planimetria di progetto Tav. 1

COMUNE DI FIRENZE Gruppo di Progettazione:
SISTEMA TRAMVIARIO FIORENTINO

Ing. A. Piazza (Coordinatore Tecnico)
Dott. Geol. R. Pani (Progettazione Geologica)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. A. Lucioni (Progetto Opere Idrauliche)
Dott.ssa B. Sassi (Indagini Preliminari Archeologiche)
ING. FILIPPO MARTINELLI Ing. F. Rocchi (Studi di carattere Ambientale - Sostenibilita)
Ing. M. Angeloni (Valutazione Previsionale di Impatto Acustico)

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO Ing. S. Camir_]iti (Prog. Ferrotrgnvigrio Studi '!'r_asporlistici)
Ing. A. Forchino (Progetto Impianti Tecnologici)
ING. CHIARA BERSIANI Ing. F. Di lullo (Progetto Strutture)

Arch. S. Fulci (Progetto Arch./Paesaggistico Inser. Urbanistico)
Ing. F. Conti (Sicurezza - Prime Disposizioni)

Ing. A. Spinosa (Piani Economici e Finanziari)

Ing. G. Coletti (Progettazione Funzionale Depositi Tramviari)
Ing. L. Costalli (Esperto in Esercizio)

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE E DEL COORDINAMENTO FRA Ing. M. Capaci (Impianti Meccanici)

LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. D. D'Apollonio (Impianti Elettrici)
Ing. D. Salvo (Cantierizzazione)

ING. PAOLO MARCHETTI Ing. P. Caminiti (Viabilita Interferenti)

Arch. A. Moscheo (PP.SS. Interferenti)
Ing. A Lucioni (CAM)

Ing. D. Russo (Stime, Capitolati)

Ing. Paqui Moschini (Opere di bonifica)
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REV. DATA DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO
0 Dic. 2019 EMISSIONE TACCHI SALVO MARCHETTI
1 Giugno 2020 AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI ISTRUTTORIE TACCHI SALVO MARCHETTI

2 Novembre 2022| Aggiornamento per appalto integrato, ai sensi della L. n.108 del 29 luglio 2021 TACCHI FULCI MARCHETTI
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