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Fontana Publiacqua

Rastrelliere per biciclette
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Pistoiese- Parcheggio Castagno- SSE Castagno Repubblica- Racchio - Palagetta- SSE Palagetta Giordano Bruno-
Castagno (B12) Castagno (B12) | Repubblica (B14) (B14) Racchio (B16) Palagetta (B18) | Giordano Bruno (B20) Ruccellai (B22)
Sup. verdi mq 20342,0 7272,9 11171,0 0,0 3855,0 5733,9 3673,0 0,0 3570,0
Sup. Marci asf mq 1180,0 0,0 2655,3 0,0 168,6 719,9 1171,9 0,0 1382,0
Sup. Marc auto mg 0,0 386,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sup. Strada bianca mq 0,0 394,8 811,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cordolo Alto L25 ml 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cordolo Basso L25 mil 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cordolo Alto L15 ml 666,7 3808,1 1334,7 0,0 1088,7 1345,5 1083,7 0,0 1480,0
Cordolo Basso L15 ml 1,0 12,0 11,7 0,0 4,7 37,9 18,9 0,0 249,1
Sup. ciclabili mq 0,0 0,0 2362,6 0,0 1201,4 798,7 726,0 0,0 280,0
Sup. Strade asf mq 0,0 2899,5 0,0 497,0 0,0 0,0 1951,0 358,0 0,0
Sup. parcheggi auto mg 0,0 4564,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Segnaletica orizzontale zeb mq 0,0 147,0 51,5 0,0 17,6 25,2 20,4 0,0 74,8
Segnaletica orizzontale strisce ml 0,0 2188,0 1384,0 0,0 219,9 1620,0 1508,0 0,0 732,2
Tornelli di accesso cad 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Parapetto ml 775,4 0,0 1014,0 0,0 0,0 0,0 11,0 99,0 0,0
Recinzione SSE ml 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sede - Pavimentazione
Inerbita mq 0,0 0,0 4199,0 0,0 3005,0 1998,0 1904,0 0,0 906,0
Autobloccanti mq 4135,0 0,0 343,5 0,0 327,3 176,0 707,0 0,0 850,0
Pietra mq 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bituminoso mq 233,0 0,0 149,0 0,0 0,0 488,3 91,3 0,0 1232,4
Sede - Cordolo
Alto L25 1204,0 0,0 1288,0 0,0 908,0 580,8 686,2 0,0 466,5
Basso L25 0,0 0,0 29,5 0,0 13,2 16,3 32,1 0,0 21,1
Alto L15 ml 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Basso L15 ml 0,0 0,0 44,2 0,0 16,1 83,3 33,3 0,0 39,3
Sede - Segnaletica orizzontale zeb mq 0,0 0,0 9,3 0,0 8,6 9,5 8,8 0,0 6,3
Alberi e verde
Arbusti cad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0
Alberi cad 52,0 166,0 1,0 0,0 49,0 16,0 66,0 0,0 87,0
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Adeguamento ingresso
Scuola dell'infanzia
Hans Christian Andersen

Area di trasformazione
secondo altro progetto

LEGENDA

Binario di linea

Banchina di
fermata
Fermata
CAMPANIA

Indicazioni fermata

Limite intervento
tramvia

Area oggetto di intervento di
compensazione idraulica

Area di trasformazione
secondo altri progetti

Area a parcheggio secondo
piano del Comune di Campi

Strada sterrata

N |

Blu: senso di marcia esistente
Rossa: nuovo senso di marcia

Marciapiedi: pavimentazione in
autobloccanti

Aree verdi e aiuole (invariato)

Pista ciclopedonale: pavimentazione
in conglomerato bituminoso colorato

Pista ciclabile: pavimentazione in
conglomerato bituminoso colorato

Pista ciclopedonale: pavimentazione
in conglomerato bituminoso (invariato)

Tralicci

PC. Passi carrai

; Alberature allo stato di progetto

Superficie impermeabilizzata /
asfaltata

E Cordonati rialzati

Cordonati a raso

Cordonati rialzati (invariato)

Cordonati a raso (invariati)

Marciapiedi: pavimentazione in
conglomerato bituminoso

Marciapiedi: pavimentazione in
conglomerato bituminoso (invariato)

- Aree verdi ed aiuole

Pavimentazione in autobloccanti

Pavimentazione inerbita

Pavimentazione in conglomerato
bituminoso

Comune
di Firenze

COMUNE DI FIRENZE

Sistema Tramviario Fiorentino
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PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
PER L'ESTENSIONE DEL SISTEMA TRAMVIARIO FIORENTINO NEI
COMUNI DI FIRENZE, CAMPI BISENZIO E SESTO FIORENTINO - FASE C

LINEA 4.2 - ESTENSIONE PER CAMPI BISENZIO

PROGETTO FERROTRANVIARIO
Inserimento Urbanistico
Planimetria di progetto Tav. 7

COMUNE DI FIRENZE
SISTEMA TRAMVIARIO FIORENTINO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ING. FILIPPO MARTINELLI

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ING. CHIARA BERSIANI

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE E DEL COORDINAMENTO FRA

LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

ING. PAOLO MARCHETTI

Gruppo di Progettazione:

Ing. A. Piazza (Coordinatore Tecnico)

Dott. Geol. R. Pani (Progettazione Geologica)

Ing. A. Lucioni (Progetto Opere Idrauliche)

Dott.ssa B. Sassi (Indagini Preliminari Archeologiche)

Ing. F. Rocchi (Studi di carattere Ambientale - Sostenibilita)
Ing. M. Angeloni (Valutazione Previsionale di Impatto Acustico)
Ing. S. Caminiti (Prog. Ferrotranviario Studi Trasportistici)
Ing. A. Forchino (Progetto Impianti Tecnologici)

Ing. F. Di lullo (Progetto Strutture)

Arch. S. Fulci (Progetto Arch./Paesaggistico Inser. Urbanistico)
Ing. F. Conti (Sicurezza - Prime Disposizioni)

Ing. A. Spinosa (Piani Economici e Finanziari)

Ing. G. Coletti (Progettazione Funzionale Depositi Tramviari)
Ing. L. Costalli (Esperto in Esercizio)

Ing. M. Capaci (Impianti Meccanici)

Ing. D. D'Apollonio (Impianti Elettrici)

Ing. D. Salvo (Cantierizzazione)

Ing. P. Caminiti (Viabilita Interferenti)

Arch. A. Moscheo (PP.SS. Interferenti)

Ing. A Lucioni (CAM)

Ing. D. Russo (Stime, Capitolati)

Ing. Paqui Moschini (Opere di bonifica)
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