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Sistema Tramviario Fiorentino

LINEA TRAMVIARIA 4.1 LEOPOLDA-PIAGGE

PROGETTO DEFINITIVO

Responsabile Unico del Procedimento

Direttore Esecuzione del Contratto

Ing. G. Polagruto

Ing. M. Gardenti

Aggiornamento a seguito istruttoria MIMS G. Tacchi D. Salvo D. Salvo31/10/2023
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P. Marchetti

31/10/2023

E

Revisione a seguito di rapporto finale di verifica A. Cacciatore D. Salvo D. Salvo24/06/2022

D

P. Marchetti

Revisione a seguito verifica preventiva della progettazione definitiva S. Menchetti D. Salvo D. Salvo18/02/2022
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P. Marchetti
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LEGENDA

Marciapiedi: pavimentazione in

terra battuta stabilizzata

Pista ciclabile: pavimentazione in

conglomerato bituminoso (invariato)

Pista ciclopedonale: pavimentazione

in conglomerato bituminoso colorato

Aree verdi ed aiuole

Marciapiedi: pavimentazione in

conglomerato bituminoso

Cordonati rialzati
Marciapiedi: pavimentazione in

conglomerato bituminoso (invariato)

Marciapiedi: pavimentazione in

pietra (invariato)

Pista ciclabile: pavimentazione in

conglomerato bituminoso colorato

Aree verdi e aiuole (invariato)

Marciapiedi: pavimentazione in

autobloccanti

Marciapiedi: pavimentazione in

pietra

Marciapiedi: pavimentazione in

autobloccanti (invariato)

Cordonati a raso

Cordonati rialzati (invariato)

Cordonati a raso (invariati)

Pavimentazione in conglomerato

bituminoso

Pavimentazione inerbita

Pavimentazione in ballast

Pavimentazione in autobloccanti

Alberature esistenti conservate (verde)

P.C.

Passi carrai

Semafori

Senso di marcia veicoli

Tralicci

Pali illuminazione esistenti

Pali illuminazione di progetto

LEOPOLDA

1

Fermata

Indicazioni fermata

Pali di trazione elettrica

Limite intervento tramvia

Pali di trazione elettrica L1

Banchina di

fermata

Banchina di fermata

in pietra fiorentina

Nuove alberature (blu)

Ricorsi in pietra d'Istria

Binario di linea e

verso di percorrenza
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