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LEGENDA

Senso di marcia veicoli

Indicazione fermata

Banchina di fermata

Binario di linea

Cordolo e zanella

Sede tranviaria

Limiti di intervento

Passi carrai

Nuove alberature

P.C.
Marciapiedi: pavimentazione in
conglomerato bituminoso
(invariato)
Marciapiedi: pavimentazione in
conglomerato bituminoso

Pista ciclabile: pavimentazione in
conglomerato bituminoso colorato
con aggregati colore rosso e aggiunta
di ossido di ferro

Cordonati in pietra rialzati

Cordonati in pietra a raso

e/o paletti con catena

lllllll

Parapetto di protezione della sede

PROTEZIONI SEDE

Marciapiedi: pavimentazione in
pietra forte

Marciapiedi: pavimentazione in
pietra, (invariato)

SEDE TRANVIARIA

Pavimentazione inerbita

Pavimentazione in conglomerato
bituminoso

Pavimentazione in binderi di porfido

Pavimentazione in pietra forte

Pavimentazione in autobloccanti
di cls colorato

LEGENDA PAVIMENTAZIONI

LEGENDA TIPOLOGIE

Asse del binario e
verso di percorrenza

Alberature esistenti conservate

Pista ciclabile (invariata)

Pali trazione elettrica

Marciapiedi: pavimentazione in
cemento architettonico lavato

1Dx - Km 0+129
MASACCIO

FERMATA

Pali illuminazione di progetto

Pali illuminazione esistenti

Marciapiedi: pavimentazione in
masselli di cls stesso tipo zona Le
Cure

Marciapiedi: pavimentazione in
masselli di cls , tipologia "Domus"

Cordolo a raso e

Pali illuminazione esistenti
riposizionati

Sede stradale: pavimentazione in
conglomerato bituminoso

Sede stradale: pavimentazione in
conglomerato bituminoso addittivato
con ossidi per ottenere una
colorazione "terre toscane"

Portabiciletta modello Firenze

Lanterne semaforiche di
progetto

Pali illuminazione esistenti
con nuovo corpo illuminante

zanella stradale

Aree verdi ed

Aree verdi

aiuole (invariate)

ed aiuole

stradale
1 1

Indicazione sezioni trasversali
tipologiche (si veda elaborati
FL322-PD-INU-SZ001-SZ018)

Indicazione sezioni trasversali (si veda
elaborato FL322-PD-INU-SZ019)
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LINEA 2
Variante Alternativa
al Centro Storico LINEA 3.2

Libertà - Bagno a Ripoli
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REDATTO

COMPARTO DOCUMENTO REV. SCALA

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Nuove Infrastrutture - Ufficio Tramvia 

Società TRAM DI FIRENZE S.P.A.

SISTEMA TRAMVIARIO DI FIRENZE

LINEA 3 (II lotto) - Tratta Libertà-Rovezzano

PROGETTO DEFINITIVO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. MICHELE PRIORE

COMUNE DI FIRENZE

DOTT. FABRIZIO BARTALONI

TRAM DI FIRENZE
IL PRESIDENTE

GRUPPO DI LAVORO

  Prestazioni specialistiche
Ing. Santi Caminiti Progetto ferrotramviario e Studi trasportistici

Ing. Angela Tortorella Progetto degli Impianti Tecnologici

Ing. Maurizio Falzea Progetto delle Strutture

Arch. Sebastiano Fulci Progetto Architettonico-Paesaggistico e Inserimento Urbano

Ing. Pietro Caminiti Progetto delle Opere Idrauliche

Dott. Geol. Roberto Checcucci Progetto Geologico

Dott.ssa Laura Pellegrineschi Indagini preliminari Archeologiche

Ing. Gabriele Bertelloni Valutazione previsionale Impatto Acustico

Ing. Santi Caminiti Redazione delle prime disposizioni per la Sicurezza

Ing. Francesca Tamburini Redazione studi di carattere Ambientale

Ing. Andrea Spinosa Redazione di Piani Economici e Finanziari

ING. SANTI CAMINITI

ARCHITECNA ENGINEERING
IL COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE

Consulenti

COMMESSA FASE NOME FILE

REV. VERIFICATO APPROVATODATA DESCRIZIONE 

PDFL322

REDATTO

COMPARTO DOCUMENTO REV. SCALACOMMESSA FASE NOME FILE

REV. VERIFICATO APPROVATODATA DESCRIZIONE 
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INSERIMENTO URBANO
ELABORATI PLANIMETRICI

Tratta: Viale G.Verga - Via del Gignoro dal km 4+100 al km 4+350
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agosto 2024 SDA Progetti Fulci CaminitiEmissione a seguito di conferenza interna C.d.F.0B

gennaio 2025 SDA Progetti Fulci CaminitiAggiornamento per verifica di progetto0C

marzo 2025 SDA Progetti Fulci CaminitiAggiornamento per verifica di progetto0D
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